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INFORMACJE O TERENIE 

Działki nr ew. 5397/7, 5398/13 na terenie planowanej inwestycji stanowią własność Parafii 

Rzymskokatolickiej św. O. Pio w Węgrowie. Roboty budowlane będą prowadzone w 

granicach własności, nie naruszając interesu osób trzecich, z zachowaniem ciągłości ruchu 

pieszego. Przyszła inwestycja nie wpłynie na warunki ochrony środowiska i będzie 

prowadzona z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót 

podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia 

publicznego pod nazwą jak w tytule. 

Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowania jako załącznik do 

SIWZ i umowy przy zleceniu i realizacji robót objętych zadaniem. 

Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może 

funkcjonować samodzielnie i musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją 

techniczną oraz SIWZ. 

 

1.2. Przedmiot i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy wielobranżowy Kompleksu 

rekreacyjnego przy parafii św. O. Pio w Węgrowie  – Projekt boiska, placu zabaw, 

siłowni terenowej, miejsca do tenisa stołowego i małej architektury. 

Zakres zamówienia, którego dotyczą niniejsze szczegółowe specyfikacje 

techniczne, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację 

wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 

1.1 zadania: 

- korytowanie pod warstwę nawierzchni, 

-  profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie pod 

nawierzchnię placu zabaw i boiska,  

- zakładanie trawników, 

- pielęgnacja roślinności po posadzeniu, 

- posadowienie elementów małej architektury, 

- montaż zabawek i wyposażenia. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Poza wykonaniem robót podstawowych konieczne będzie wykonanie 

wytyczenia obiektów, a także pomiary kontrolne w czasie realizacji wymienionych 

robót. 

 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Charakterystyka terenu budowy 

Opracowywany teren znajduje się w północno - zachodniej  części miasta 

Węgrowa, przy  Drodze Krajowej nr 62 ( ul. Gdańska) w kierunku na Łochów oraz 

przy ul. Bł. Ks. J. Popiełuszki. – Działki nr ew.5397/8, 5398/13. 

Teren robót nie wymaga wykonania specjalnych utwardzeń dojazdów lub dróg 

tymczasowych. 

 

1.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  

Zamawiający, w protokole przekazania wskaże punkty poboru mediów na 

czas realizacji budowy. 
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1.4.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 

do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

projektu organizacji robót, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami Inspektora realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Projekt powinien zawierać i opisywać co najmniej: 

-    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

- przewidywane ogrodzenie tymczasowe, 

  -    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

      poszczególnych elementów robót. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przyległych do terenu robót 

chodników i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie 

lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Jakiekolwiek uszkodzenia i 

zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości 

ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

1.4.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 

elementy będą utrzymane w sposób zadowalający Inspektora. Może on wstrzymać 

realizację robót, jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki 

drogowe itp., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca będzie również odpowiedzialny do 

czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice 

podające informacje o wykonywanej inwestycji. 

 

1.5. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

nadziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 

takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 

na mapie dostarczonej przez Zamawiającego.  
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Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie potrzebne kroki aby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników spowodowanych jego 

działalnością. 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, 

lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 

 

Jednostka projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej 

projektowanie całości zadania. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 

reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 

 

Polecenie Inspektora – wszystkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Księga Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników: wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

 

Dziennik budowy – dokument budowy prowadzony przez kierownictwo budowy, na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do czasu zakończenia robót. 
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Przedmiar robót – wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, 

opisujący między innymi sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień 

publicznych” 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego – zamówienia, stanowiącą 

odrębną całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. 

 

Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 

Materiały i wyroby – wszystkie tworzywa i produkty potrzebne do wykonania robót, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Nawierzchnia – warstwa mająca na celu przejąć i rozłożyć obciążenie pochodzące od 

ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe powierzchni 

terenu. 

 

Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas 

realizacji robót. 

 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej 

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 

3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 

organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 

kompostu z glebą. 

 

Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i bylin. 

 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów i pnączy utworzona w szkółce przez 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  

 

Forma drzewiasta – forma właściwa dla drzew utworzona w szkółce przez 

odpowiednie ukształtowanie przewodnika 

  

 Oznaczenia i skróty: 

 PN – Polska Norma 

 BN – Branżowa Norma 

 ST – Specyfikacja Techniczna 

 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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 DP – Dokumentacja Projektowa 

 JP – Jednostka Projektowa 

 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

2.1. Informacje ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszych specyfikacji technicznych. 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji 

projektowej można zastąpić równoważnymi stosując takie same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów. 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów lub wyrobów przez 

Zamawiającego.  

 

2.2. Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej raz na dwa tygodnie przed użyciem 

każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu albo pozyskania takich materiałów, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek oraz atestach. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 

plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

Inspektora. 

 

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów i urządzeń. 
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W czasie przeprowadzenia badania materiałów i urządzeń przez Inspektora, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

- w czasie badania, Inspektorowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i Producenta materiałów i urządzeń, 

- Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót. 

 

2.4. Atesty na materiały i urządzenia 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez Producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nie 

zostaną one przyjęte do zastosowania. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółową specyfikacją 

techniczną muszą być natychmiast usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. W 

razie gdy Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 

te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez Inspektora. 

 Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne 

ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone, czyli zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do czasu, gdy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. 

 

2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeżeli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym wypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż są przewidywane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowej specyfikacji technicznej, zawiadomi o takim zamiarze Inspektora 
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przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być później zamieniany bez 

akceptacji Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  

Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy, a także powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazań 

zawartych w SST, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, a także być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 

Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Sprzęt nie 

może być później zmieniany bez jego zgody.  

Maszyny, sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora wycofane 

i niedopuszczone do wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać 

wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej 

będącej w zarządzie służb miejskich. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Powinny one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami Inspektora, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inspektora usunięte z terenu 

budowy na polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami szczegółowych 
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy za 

odpowiedzialność za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 

pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę. W przypadku uszkodzenia lub przesunięcia 

punktów przez pracowników Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 

koszt, także w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 

obowiązku Wykonawcy, ich koszty zostały zawarte w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, projekcie 

wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych, doświadczenia z przeszłości, a także inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

laboratorium, zaopatrzenie, a także wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, wytycznych i normach. W 
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przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inspektor musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które wzbudzają wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki, do akceptacji Inspektorowi. 

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy pracowników i metod badawczych. 

W razie gdy niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do wykonywania 

robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, także przez niego 

zaakceptowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

W celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
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Inspektor, po wcześniejszej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 

Inspektor ma prawo pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt.   

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółową 

specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych albo 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót 

Obmiar robót ma określać rzeczywisty zakres wykonanych robót według stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 

że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartym w projekcie wykonawczym i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone 

przez Inspektora. Przeoczenie (opuszczenie) lub jakikolwiek błąd w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według pisemnej instrukcji Inspektora. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 

techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i  terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub 

w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

Obmiary będą również prowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

Wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

7.4. Przedmiar robót 

Wszystkie roboty dodatkowe oraz te, które nie zostały przewidziane i 

wykazane w dokumentacji przetargowej (DT, SIWZ), a także roboty zamienne 

zostaną zrealizowane na odrębne zlecenie Zamawiającego na podstawie 

wykonanych przez jednostkę projektową lub osobę wskazaną przez Zamawiającego 

przedmiarów robót. 

Przedmiary należy sporządzić zgodnie z powszechnie stosowanymi 

zasadami.  

8. ODBIORY ROBÓT 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

8.1. Zasady ogólne odbiorów 

Roboty powinny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inwestora z udziałem Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 

jakości i ilości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie wykonywany w 

czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

zahamowania ogólnego postępowania robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub 

osoby przez niego upoważnione. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca i jednocześnie 

zawiadamia o tym Inwestora. 

Odbiór będzie przeprowadzany, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w powiązaniu z dokumentacją projektową i wcześniejszymi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót a także gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę protokołem z natychmiastowym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i potwierdzonym przez 

Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze 

końcowym. Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawcę w 

ich obecności. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 

W trakcie odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W razie stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umownych. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 

- ustalenia technologiczne, 

-    uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

     ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

-    opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

     badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

-    oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu 

     zadania, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

-    wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Inwestora, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z SIWZ 

ujęte w kwocie umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.  

Częściowe należności za organizację placu budowy i wykorzystane media 

zostaną realizowane na rzecz właściwych jednostek wskazanych przez Inspektora w 

porozumieniu z innymi wykonawcami. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Dokumentacja Projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, która zostanie 

przekazana Wykonawcy. 

 

10.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 

przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i 

Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy 

aż do zakończenia robót. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 

stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową.  

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko, a także podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 

powinny być czytelnie numerowane, oznaczane i datowane przez Wykonawcę oraz 

Inspektora. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane 

informacje dotyczące: 

-      data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

-      data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

-  zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów, przygotowanych przez 

Wykonawcę, 

-  daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

-  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

-  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

-      komentarze i instrukcje Inspektora, 

-  daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 

-  daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót, 

-      wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

-  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

robót, 

-  warunki pogodowe i temperaturowe w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych, 
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-  dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie, 

-  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

-      i inne ważne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze oraz propozycje Wykonawcy powinny być 

na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. 

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

 

10.3. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 

postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 

robót wykonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 

wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

10.4. Pozostałe istotne dokumenty budowy 

-    dokumenty wchodzące w skład umowy, 

-    pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających 

     pozwolenia, 

-    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, a także inne umowy i 

     porozumienia cywilno-prawne, 

   -    protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

   -    korespondencja dotycząca budowy, 

   -    instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad, 

   -    protokoły odbioru robót, 

   -    opinie ekspertów i konsultantów. 

 

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 

właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 

dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane Inspektorowi powinny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zamawiającego. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 

roboczych, wykazów materiałów, a także procedur złożonych lub wnioskowanych 
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przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszystkie wynikające 

z stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

10.6.1. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca w początkowej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram 

ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 

10.6.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszystkich zmian w rodzaju materiałów, lokalizacji, urządzeń i wielkości robót. 

Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. 

Wykonawca powinien przedkładać Inspektorowi aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Inspektorowi. 

 

10.6.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia a 

także systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

Każda instrukcja powinna zawierać między innymi następujące informacje: 

-  stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia, 

-  gwarancje producenta, 

-  informacje katalogowe o producencie: nazwę firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy, 

-  dane o osiągach i wielkości nominalne, 

-  procedury rozruchu i testowania, 

-  instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi, 

-  zasady eksploatacji, 

-  instrukcję wyłączania z eksploatacji, 

-  instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

-  instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy, 

-  instrukcje dotyczące smarowania, z wykazem punktów, które należy 

smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur 

smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

-  środki ostrożności, 

-  wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi 

przedstawiciela producenta, 

-  wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych, 

-  schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

10.6.4. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze normy i przepisy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione na końcu szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

10.6.5. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), 

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 listopada 1991 r. 

(Dz. U. 1991 Nr 77 poz. 335), 

- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 

30/1989 poz. 163), wraz z późniejszymi zmianami 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 

pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1 

 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 

ROBOTY ZIEMNE  

  Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty ziemne związane z wykonaniem korytowania pod nawierzchnię placu 

zabaw  

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

korytowania pod nawierzchnię trawiastą boiska, placu zabaw, siłowni terenowej oraz 

nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej miejsca do tenisa stołowego 

terenowego – Kompleks rekreacyjny przy Parafii św. O. Pio w Węgrowie. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

Robotami ziemnymi związanymi z wykonaniem korytowania pod nawierzchnię placu 

 zabaw, boiska, siłowni terenowej i miejsca do tenisa stołowego terenowego. 

CPV45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt: 

- małe koparki i ładowarki do odspajania i wydobywania gruntu, 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać 

wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

Transport do wywiezienia darni i zanieczyszczeń może być dowolny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Korytowanie pod warstwę nawierzchni 

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie płaskim i 

pochyłym 

- wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzanie prawidłowego wykonania koryta, odpowiedniej głębokości, 

wyrównania, ukształtowania spadków. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- m3   gruntu / korytowanie / 

 -         mb   długość ogrodzenia. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego, 

- odspojenie gruntu, wykopy i wywiezienie ziemi z korytowania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 2 

 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI   (BOISKO, SIŁOWNIA 

ZEWNĘTRZNA, TENIS STOŁOWY ZEWN., PLAC ZABAW) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywania nawierzchni przy budowie 

Kompleksu rekreacyjnego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. O. Pio w Węgrowie – 

boisko, plac zabaw, siłownia terenowa, miejsce do tenisa stołowego terenowego  

i mała architektura. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej . 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w CPV45000000-7 Wymagania ogólne. 

 

2.    SPRZĘT 

 

2.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni placu zabaw . 

 

 3. TRANSPORT 

Transport, tłuczeń kwarcytowy i piasek należy przewozić transportem 

samochodowym. 

 

4.        WYKONANIE ROBÓT 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod nawierzchnię  

placu zabaw, boiska, siłowni terenowej i  miejsca do tenisa stołowego terenowego 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Sprawdzenie jakości wykonania nawierzchni polega na: 

- stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

 

6.  OBMIAR ROBÓT 

6.1.  Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiarową jest: m3 (metr sześcienny) wykonanej nawierzchni ze 

zrębków drewnianych i nawierzchni piaszczystej.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,   SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
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7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

 

8.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.     Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni piaszczystej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów, 

- wysypanie piasku  

- splantowanie piasku  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9. NORMY 

  PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 3 

 

KSZTAŁTOWANIE PLACU ZABAW 

 

1.1.     Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem 

placów zabaw oraz montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z posadowieniem, montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji 

zabawek. 

 

2. MATERIAŁY 

- zabawki na sprężynach - 2 szt., 

- karuzela – 1 szt., 

- huśtawka ważka bez oparcia z odbojnicami – 1szt., 

- zestaw zabawowy – 1 szt. 

 

3. SPRZĘT 

Do robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji należy 

zastosować drobny sprzęt jak do robót budowlanych. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – 

samochodem skrzyniowym lub samochodem dostawczym w sposób zapewniający 

uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż zabawek polega na: 

- wykopaniu dołków pod  fundamenty wykonane na miejscu, 

- osadzeniu zabawek według wytycznych producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod 

względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiarową jest: 

urządzenie zabawowe – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

  Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykopaniu dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, 

- osadzeniu zabawek według wytycznych producenta. 

 

10. NORMY 

PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN-1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN-1176-7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 4 

 

KSZTAŁTOWANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

 

1.WSTĘP 

 

1.1.     Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z posadowieniem 

urządzeń siłowni zewnętrznej. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z posadowieniem urządzeń siłowni zewnętrznej. 

 

2.    MATERIAŁY 

 Zestaw 1 (dwa urządzenia + jeden pylon):  

-  Urządzenie Nr 1 – Biegacz 

-  Urządzenie Nr 2 – Orbitrek 

 Zestaw 2 (dwa urządzenia + jeden pylon) 

-  Urządzenie Nr 3 – Wyciskanie siedząc 

-  Urządzenie Nr 4 – Odwodziciel 

 Zestaw 3 (dwa urządzenia + jeden pylon) 

-  Urządzenie Nr 5 – Wioślarz 

-  Urządzenie Nr 6 – Drabinka 

 

3.        SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z posadowieniem urządzeń siłowni 

zewnętrznej należy zastosować drobny sprzęt jak do robót budowlanych. 

 

4.        TRANSPORT 

Urządzenia siłowni zewnętrznej należy przewozić transportem 

samochodowym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

5.        WYKONANIE ROBÓT 

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej polega na: 

 - wykopaniu dołków pod fundamenty wylewane na miejscu, 

 - rozplantowaniu nadmiaru ziemi, 

-      osadzeniu urządzeń siłowni zewnętrznej według wytycznych producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod 

względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostkami obmiaru są: 

elementy urządzeń siłowni zewnętrznej – za 1 szt. dostarczonych  

i zamontowanych urządzeń. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały 

wyniki pozytywne.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykopaniu dołków pod fundamenty wylewane na miejscu, 

- rozplantowaniu nadmiaru ziemi,  

- osadzeniu urządzeń siłowni zewnętrznej według wytycznych producenta. 

  

10. NORMY 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. ( Dz.U.2004 nr 92 poz. 

881). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 5 

 

POSADOWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.     Przedmiot SST 

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z posadowieniem 

elementów małej architektury. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z posadowieniem elementów małej architektury. 

 

2.    MATERIAŁY 

- ławka parkowa z oparciem – 3 szt., 

-  ławka młodzieżowa – 1 szt., 

- kosz na śmieci – 3 szt., 

-  tablica informacyjna – 1 szt., 

-  stół do tenisa stołowego – zewnętrznego – wersja do wkopania – 1 szt. 

-  piłkochwyty – 2 zestawy siedmioprzęsłowe 

 

3.        SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z posadowieniem elementów małej 

architektury należy zastosować drobny sprzęt jak do robót budowlanych. 

 

4.        TRANSPORT 

Elementy małej architektury należy przewozić transportem samochodowym w 

sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

5.        WYKONANIE ROBÓT 

Montaż elementów małej architektury polega na: 

 - wykopaniu dołków pod fundamenty wylewane na miejscu, 

 - rozplantowaniu nadmiaru ziemi, 

-      osadzeniu elementów małej architektury według wytycznych producenta.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod 

względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostkami obmiaru są: 

elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały 

wyniki pozytywne.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykopaniu dołków pod fundamenty wylewane na miejscu, 

- rozplantowaniu nadmiaru ziemi,  

- osadzeniu elementów małej architektury według wytycznych producenta,  

  

10. NORMY 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. ( Dz.U.2004 nr 92 poz. 

881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 6 

 

ZIELEŃ 

1.        WSTĘP 

1.1.     Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i 

pielęgnacją zieleni. 

 

1.2.     Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

 

1.3.     Określenia podstawowe 

1.3.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

1.3.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST. 

3. MATERIAŁY 

2.1.     Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna musi posiadać właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. Dostarczona na teren budowy powinna być zmagazynowana w 

pryzmach, tak żeby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. 

Ziemia urodzajna do rozłożenia na powierzchni o zawartości rozpuszczalnych soli w 

glebie maksymalnie 500ppm oraz zawierać powinna nie więcej niż 7%, lecz nie mniej 

niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona 

kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, 

zasolenia itp.)  

Do zaprawy dołów dla drzew iglastych, krzewów iglastych i róż, należy użyć 

specjalnego podłoża dla tych roślin. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni powinien zlecić 

wykonanie badań w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada poniższym 

kryteriom: 

a.) optymalny skład granulo-metryczny: 

 frakcja ilasta (d<0,002 mm)   12% - 18% 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20% - 30% 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45% - 70% 

b.) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

c.) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

d.) kwasowość pH ≥ 5,5. 
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2.2.     Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 

rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu,  kory drzewnej), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 

okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 

nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 

zmieszanie kompostu z glebą. 

 

2.3. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 

chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

Wymagania ogólne 

 

2.4.1. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 

kiełkowania. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.     Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 

 

4.        TRANSPORT  

 

4.1.     Transport ziemi 

 Wywóz ziemi jałowej i dowóz ziemi urodzajnej powinien odbywać się 

samochodem ciężarowym. 

Wywóz ziemi przewiduje się na odległość do 10 km. 

 

4.2.     Transport materiałów do wykonania trawników 

  Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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5.        WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Trawniki 

5.1.1.  Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 

następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 

w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię 

urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować 

się  2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana  

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim,  

a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim i na górce nasiona traw powinny być wysiewane w ilości 4 kg 

na 100 m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 

stosować wału gładkiego, 

 siew mieszanki nasion dla trawników sportowych. 

 

Należy wykonać trawniki o łącznej powierzchni 2646,30 m² mieszanką sportową. 

 

5.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 

W okresie gwarancji należy uwzględnić minimum roczny okres pielęgnacji trawników. 

Pielęgnacja trawników 

Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych 

nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, dosianie nasion, wałowanie mechaniczne po 

skoszeniu trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz podlewanie. 

 Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 

cm. 

 Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm. ( wysokość trawy na 

trawniku sportowym nie powinna przekraczać 3 cm wys.) 

 Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października). 
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 Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy. 

 

Uwaga: nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych 

trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. 

Cięcie uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia 

postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania 

końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników. 

 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 

od założenia trawnika. 

 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku. 

 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

Nawozić należy po skoszeniu trawy. 

Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym.  

W przypadku nawożenia jesiennego stosować nawóz o zmniejszonej ilości azotu 

N:P:K 4,4:5,2:22,0.  

Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 

rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowania ździebeł 

trawy. 

 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
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7.        OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

  Roboty uznaje się za wykonane jeśli są wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami Inżyniera oraz jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 

rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

10.      NORMY 

„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanego przez 
Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa, 2013 r. 

 
    BN-73/0522-01   Kompost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


