NAZWA ZAMOWIENIA

Projekt wykonawczy wielobranzowy Kompleksu rekreacyjnego przy Parafii sw. O. Pio

w Wegrowie.

Budowa boiska, placu zabaw, sitowni terenowej, miejsca do tenisa stolowego i matej
architektury.
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INFORMACJE O TERENIE

Dziatki nr ew. 5397/7, 5398/13 na terenie planowanej inwestycji stanowig wtasnos¢ Parafii
Rzymskokatolickiej sw. O. Pio w Wegrowie. Roboty budowlane bedg prowadzone w
granicach wtasnosci, nie naruszajgc interesu osob trzecich, z zachowaniem ciggtosci ruchu
pieszego. Przyszita inwestycja nie wptynie na warunki ochrony s$rodowiska i bedzie
prowadzona z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC OGOLNA
Nazwa zaméwienia

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia
publicznego pod nazwg jak w tytule.

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania jako zatgcznik do
SIWZ i umowy przy zleceniu i realizacji robot objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze
funkcjonowaé¢ samodzielnie i musi by¢ rozpatrywany fgcznie z dokumentacjg
techniczng oraz SIWZ.

Przedmiot i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest projekt wykonawczy wielobranzowy Kompleksu
rekreacyjnego przy parafii sw. O. Pio w Wegrowie — Projekt boiska, placu zabaw,
sitowni terenowej, miejsca do tenisa stotowego i matej architektury.

Zakres zamoéwienia, ktérego dotyczg niniejsze szczegdtowe specyfikacje
techniczne, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
wszystkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie
1.1 zadania:

- korytowanie pod warstwe nawierzchni,

- profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie i mechanicznie pod
nawierzchnie placu zabaw i boiska,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacja ro$linnosci po posadzeniu,

- posadowienie elementéw matej architektury,

- montaz zabawek i wyposazenia.

Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Poza wykonaniem robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie
wytyczenia obiektéw, a takze pomiary kontrolne w czasie realizacji wymienionych
robot.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Opracowywany teren znajduje sie w pétnocno - zachodniej czesci miasta
Wegrowa, przy Drodze Krajowej nr 62 ( ul. Gdanska) w kierunku na tochéw oraz
przy ul. Bt. Ks. J. Popietuszki. — Dziatki nr ew.5397/8, 5398/13.

Teren robdt nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdow lub drég
tymczasowych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajgcy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na
czas realizacji budowy.
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Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
projektu organizacji robot, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizaciji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora realizacjg umowy oraz harmonogramem robdét.
Projekt powinien zawierac i opisywaé co najmnie;j:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- przewidywane ogrodzenie tymczasowe,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robdt.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przylegtych do terenu robét
chodnikéw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie
lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Jakiekolwiek uszkodzenia i
zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ bez mozliwosci
ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialdow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob zadowalajacy Inspektora. Moze on wstrzymac
realizacje robot, jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki
drogowe itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie réwniez odpowiedzialny do
czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia Iub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z Inspektorem.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice
podajgce informacje o wykonywanej inwestycji.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
nadziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na mapie dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie potrzebne kroki aby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikdbw spowodowanych jego
dziatalnoscia.

Okreslenia podstawowe
Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne,
lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Jednostka projektowa — osoba lub zespdt oséb firmy wykonujgcej i nadzorujgcej
projektowanie catosci zadania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Polecenie Inspektora — wszystkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ksiega Obmiarow — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw: wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony przez kierownictwo budowy, na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do czasu zakonczenia robét.




Przedmiar _roboét — wykaz robdt, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoci
technologicznej ich wykonania.

Odpowiednia _zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy,
opisujgcy miedzy innymi sposoéb realizacji uwzgledniajgcy ,Prawo zamowien
publicznych”

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego — zamoéwienia, stanowigca
odrebng catos¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zaméwienie.
Materiaty i wyroby — wszystkie tworzywa i produkty potrzebne do wykonania robat,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia — warstwa majgca na celu przejaé i roztozy¢ obcigzenie pochodzgce od
ruchu na podtoze gruntowe, a takze nadac¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni
terenu.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas
realizacji robot.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto
3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow i bylin.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw i pngczy utworzona w szkotce przez
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Forma drzewiasta — forma wiasciwa dla drzew utworzona w szkotce przez
odpowiednie uksztattowanie przewodnika

Oznaczenia i skroty:

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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DP — Dokumentacja Projektowa
JP — Jednostka Projektowa

MATERIALY | URZADZENIA

Informacje ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszych specyfikacji technicznych.

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc takie same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatbw Iub wyrobdw przez
Zamawiajgcego.

Zrodta pozyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej raz na dwa tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca
przedifozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowg informacje o zrddle produkcii,
zakupu albo pozyskania takich materiatbw, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek oraz atestach. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z danego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania
préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej
specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzgcych =z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na
plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowania materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zzréodet wymaga akceptacji
Inspektora.

Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow i urzadzen.
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W czasie przeprowadzenia badania materiatdw i urzadzen przez Inspektora,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
- w czasie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i Producenta materiatéw i urzgdzen,
- Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone do realizacji robot.

Atesty na materialy i urzadzenia

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadacC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych
materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez Producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byé
badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢é witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowej specyfikacji technicznej nie
zostang one przyjete do zastosowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegotowg specyfikacjg
techniczng muszg by¢ natychmiast usuniete przez Wykonawce z placu budowy. W
razie gdy Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz
te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktoére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wilasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byc
odrzucone, czyli zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do czasu, gdy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

Stosowanie materialéow zamiennych

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym wypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz sg przewidywane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowej specyfikacji technicznej, zawiadomi o takim zamiarze Inspektora
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przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢é pdzniej zamieniany bez
akceptacji Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy, a takze powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazan
zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, a takze by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Sprzet nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Maszyny, sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora wycofane
i niedopuszczone do wykonywanych robét.

TRANSPORT

Zastosowanie srodkow transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzgledniaé
wymagania przepisOw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowe;j
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacii
robét. Powinny one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inspektora usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszystkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami szczegdétowych
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy za
odpowiedzialnos¢ za ich dokfadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce. W przypadku uszkodzenia lub przesuniecia
punktéw przez pracownikéw Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, takze w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzku Wykonawcy, ich koszty zostaty zawarte w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach zawartych w umowie, projekcie
wykonawczym, szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych, doswiadczenia z przesziosci, a takze inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
laboratorium, zaopatrzenie, a takze wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, wytycznych i normach. W
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6.2.

6.3.

przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére wzbudzajg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy pracownikow i metod badawczych.

W razie gdy niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do wykonywania
robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, takze przez niego
zaakceptowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

W celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zzrédet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i Producenta materiatbw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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7.2.

7.3.

Inspektor, po wczesniejszej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych roboét i uzytych materiatow
Z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

Inspektor ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowag
specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych albo
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

OBMIARY ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robét

Obmiar rob6t ma okresla¢ rzeczywisty zakres wykonanych robét wedtug stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartym w projekcie wykonawczym i
szczegotowej specyfikacji technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone
przez Inspektora. Przeoczenie (opuszczenie) lub jakikolwiek btagd w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowej specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Inspektora.

Diugoéci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedag
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedag
wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majag byé
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robo6t i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiary bedg rowniez prowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
Wykonawcy.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Przedmiar robét

Wszystkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaty przewidziane i
wykazane w dokumentacji przetargowej (DT, SIWZ), a takze roboty zamienne
zostang zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowag lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego
przedmiardéw robot.

Przedmiary nalezy sporzgadzi¢ zgodnie 2z powszechnie stosowanymi
zasadami.
ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Zasady ogolne odbiorow
Roboty powinny podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inwestora z udziatem Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie
jakosci i ilosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
zahamowania ogolnego postepowania robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione.

Gotowosé¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca i jednoczesnie
zawiadamia o tym Inwestora.

Odbidér bedzie przeprowadzany, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w powigzaniu z dokumentacjg projektowg i wczesniejszymi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbiér koncowy robét

Odbidr robot polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét a takze gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem z natychmiastowym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.
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8.5.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i potwierdzonym przez
Inwestora zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze
koncowym. Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w
ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows i niniejszg specyfikacja.

W trakcie odbioru koncowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
kohcowego.

W razie stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest
protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- ustalenia technologiczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
- oSwiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu
zadania,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowe;j
przekazanej przez Inwestora,
- date rozpoczecia i zakonczenia robaot.
W  przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.
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10.

10.1.

10.2.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty zgodnie z SIWZ
ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Czesciowe naleznosci za organizacje placu budowy i wykorzystane media
zostang realizowane na rzecz wiasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w
porozumieniu z innymi wykonawcami.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, ktéra zostanie
przekazana Wykonawcy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zarbwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy
az do zakohczenia robot. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko, a takze podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzenie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy
powinny by¢ czytelnie numerowane, oznaczane i datowane przez Wykonawce oraz
Inspektora. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane
informacje dotyczace:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego,
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw, przygotowanych przez

Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robaot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizaciji
robot,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot,

- warunki pogodowe i temperaturowe w okresie realizacji robot majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegolnych,
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,
- dane na temat jakosci materiatdw, poboru préobek i wynikéw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,
- i inne wazne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze oraz propozycje Wykonawcy powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych
robét wykonywane sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Pozostate istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzgce w skfad umowy,

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot nie wymagajgcych
pozwolenia,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, a takze inne umowy i
porozumienia cywilno-prawne,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- korespondencja dotyczgca budowy,

- instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad,

- protokoty odbioru robdt,

- opinie ekspertéw i konsultantow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonhczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:
- rysunki robocze,
- dokumentacja powykonawcza,
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen,
Dokumenty sktadane Inspektorowi powinny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw, a takze procedur ztozonych lub wnioskowanych
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10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszystkie wynikajgce
z stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i
montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca w poczatkowej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszystkich zmian w rodzaju materiatow, lokalizacji, urzadzen i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych.

Wykonawca powinien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
Inspektorowi.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia a

takze systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

- strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia,

- gwarancje producenta,

- informacje katalogowe o producencie: nazwe firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy,

- dane o osiggach i wielkosci nominalne,

- procedury rozruchu i testowania,

- instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

- zasady eksploataciji,

- instrukcje wytgczania z eksploatacji,

- instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy,

- instrukcje dotyczagce smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania,

- srodki ostroznosci,

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikow oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych,

- schematy pofgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych.
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10.6.4.

10.6.5.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ cato$¢é urzgdzenia, uktadéw
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze normy i przepisy dotyczgce danego asortymentu
robét sg wyszczegolnione na koncu szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
- Ustawa o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska z dnia 20 listopada 1991 r.
(Dz. U. 1991 Nr 77 poz. 335),
- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr
30/1989 poz. 163), wraz z pdzniejszymi zmianami
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
ROBOTY ZIEMNE

1.2.

5.1.

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod nawierzchnie placu
zabaw

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
korytowania pod nawierzchnie trawiastg boiska, placu zabaw, sitowni terenowej oraz
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej miejsca do tenisa stotowego
terenowego — Kompleks rekreacyjny przy Parafii sw. O. Pio w Wegrowie.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
Robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem korytowania pod nawierzchnie placu
zabaw, boiska, sitowni terenowej i miejsca do tenisa stotowego terenowego.
CPV45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

MATERIALY
Nie wystepuja

SPRZET

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

do wykonania robot niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:

- mate koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujagce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

TRANSPORT
Transport do wywiezienia darni i zanieczyszczen moze by¢ dowolny.

WYKONANIE ROBOT

Korytowanie pod warstwe nawierzchni

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie ptaskim i
pochytym

- wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie prawidtowego wykonania koryta, odpowiedniej gtebokosci,
wyrownania, uksztattowania spadkow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? gruntu / korytowanie /
- mb dlugosé ogrodzenia.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego,

- odspojenie gruntu, wykopy i wywiezienie ziemi z korytowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 2

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (BOISKO, SLOWNIA
ZEWNETRZNA, TENIS STOLOWY ZEWN., PLAC ZABAW)

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

2.1

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonywania nawierzchni przy budowie
Kompleksu rekreacyjnego przy Parafii Rzymskokatolickiej $w. O. Pio w Wegrowie —
boisko, plac zabaw, sitownia terenowa, miejsce do tenisa stotowego terenowego

i mata architektura.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej .

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w CPV45000000-7 Wymagania ogdlne.

SPRZET
Sprzet do wykonania nawierzchni placu zabaw .

TRANSPORT
Transport, tluczen kwarcytowy i piasek nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym.

WYKONANIE ROBOT
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod nawierzchnie
placu zabaw, boiska, sitowni terenowej i miejsca do tenisa stolowego terenowego

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci wykonania nawierzchni polega na:
- stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: m® (metr szescienny) wykonanej nawierzchni ze
zrebkoéw drewnianych i nawierzchni piaszczystej.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt.6 daty wyniki pozytywne.
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7.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? nawierzchni piaszczystej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- wysypanie piasku
- splantowanie piasku
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. NORMY

PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

22



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 3

KSZTALTOWANIE PLACU ZABAW

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztaltowaniem
placéw zabaw oraz montaz i wznoszenie gotowych konstrukgciji.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z posadowieniem, montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji
zabawek.
2. MATERIALY
- zabawki na sprezynach - 2 szt.,
- karuzela — 1 szt.,
- hustawka wazka bez oparcia z odbojnicami — 1szt.,
- zestaw zabawowy — 1 szt.
3. SPRZET
Do robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji nalezy
zastosowac drobny sprzet jak do robét budowlanych.
4. TRANSPORT
Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego -—
samochodem skrzyniowym lub samochodem dostawczym w sposéb zapewniajgcy
unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Montaz zabawek polega na:
- wykopaniu dotkéw pod fundamenty wykonane na miejscu,
- osadzeniu zabawek wedtug wytycznych producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowag pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
urzgdzenie zabawowe — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.
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10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdét obejmuje:

- wykopaniu dotkdw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,

- osadzeniu zabawek wedtug wytycznych producenta.

NORMY

PN-EN-1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN-1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN-1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 4

KSZTALTOWANIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z posadowieniem
urzadzen sitowni zewnetrznej.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot
zwigzanych z posadowieniem urzgdzeh sitowni zewnetrzne,.

2. MATERIALY
o Zestaw 1 (dwa urzadzenia + jeden pylon):
- Urzadzenie Nr 1 — Biegacz
- Urzadzenie Nr 2 — Orbitrek
e Zestaw 2 (dwa urzadzenia + jeden pylon)
- Urzadzenie Nr 3 — Wyciskanie siedzgc
- Urzadzenie Nr 4 — Odwodziciel
e Zestaw 3 (dwa urzadzenia + jeden pylon)
- Urzadzenie Nr 5 — WioSlarz
- Urzadzenie Nr 6 — Drabinka

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z posadowieniem urzgadzen sitowni
zewnetrznej nalezy zastosowac drobny sprzet jak do rob6t budowlanych.

4. TRANSPORT
Urzadzenia  sitowni  zewnetrznej nalezy  przewozi¢  transportem
samochodowym w spos6b zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5.  WYKONANIE ROBOT
Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej polega na:
- wykopaniu dotkéw pod fundamenty wylewane na miejscu,
- rozplantowaniu nadmiaru ziemi,
- osadzeniu urzagdzen sitowni zewnetrznej wedtug wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i dokfadnosci wykonania.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:

elementy urzadzen sitowni zewnetrznej — za 1 szt. dostarczonych
i zamontowanych urzgadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane z dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

wykopaniu dotkéw pod fundamenty wylewane na miejscu,
rozplantowaniu nadmiaru ziemi,

osadzeniu urzgdzenh sitowni zewnetrznej wedtug wytycznych producenta.
10. NORMY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. ( Dz.U.2004 nr 92 poz.
881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 5

POSADOWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z posadowieniem
elementéw matej architektury.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z posadowieniem elementéw matej architektury.

MATERIALY
- tawka parkowa z oparciem — 3 szt.,
- tawka mtodziezowa — 1 szt.,
- kosz na Smieci — 3 szt.,
- tablica informacyjna — 1 szt.,
- stot do tenisa stotowego — zewnetrznego — wersja do wkopania — 1 szt.
- pitkochwyty — 2 zestawy siedmioprzestowe

SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z posadowieniem elementow matej
architektury nalezy zastosowac drobny sprzet jak do robo6t budowlanych.

TRANSPORT

Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w
sposoOb zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

WYKONANIE ROBOT
Montaz elementéw matej architektury polega na:
- wykopaniu dotkéw pod fundamenty wylewane na miejscu,
- rozplantowaniu nadmiaru ziemi,
- osadzeniu elementéw matej architektury wedtug wytycznych producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen.
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8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wykopaniu dotkéw pod fundamenty wylewane na miejscu,
- rozplantowaniu nadmiaru ziemi,

- osadzeniu elementéw matej architektury wedtug wytycznych producenta,

NORMY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. ( Dz.U.2004 nr 92 poz.
881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 6

ZIELEN

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacjg zieleni.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaj.

1.3.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.

3. MATERIALY

2.1. Ziemiaurodzajna

Ziemia urodzajna musi posiada¢ witasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj. Dostarczona na teren budowy powinna by¢ zmagazynowana w
pryzmach, tak zeby nie byla wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.
Ziemia urodzajna do rozlozenia na powierzchni o zawartosci rozpuszczalnych soli w
glebie maksymalnie 500ppm oraz zawiera¢ powinna nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej
niz 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, Smieci,
zasolenia itp.)
Do zaprawy dotow dla drzew iglastych, krzewow iglastych i réz, nalezy uzyc
specjalnego podtoza dla tych roslin.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni powinien zleci¢
wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada ponizszym

kryteriom:

a.) optymalny sktad granulo-metryczny:
o frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12% - 18%
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20% - 30%
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45% - 70%

b.) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
c.) zawarto$¢ potasu (K.0) > 30 mg/m?
d.) kwasowos$¢ pH = 5,5.
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2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4.  Material roslinny sadzeniowy
Wymagania ogdlne
2.4.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi

Wywoz ziemi jatowej i dowdz ziemi urodzajnej powinien odbywac sie
samochodem cigzarowym.

Wywoz ziemi przewiduje sie na odlegtos¢ do 10 km.
4.2. Transport materialdow do wykonania trawnikéow

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg
nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— Zziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim i na gorce nasiona traw powinny by¢ wysiewane w ilosci 4 kg
na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego,

— siew mieszanki nasion dla trawnikow sportowych.

Nalezy wykonac trawniki o fgcznej powierzchni 2646,30 m? mieszankg sportowa.
5.2. Pielegnacja po posadzeniu

W okresie gwarancji nalezy uwzglednié¢ minimum roczny okres pielegnacji trawnikow.
Pielegnacja trawnikéow

Pielegnacja trawnikébw musi obejmowaé mechaniczne koszenie kosiarkg (o naostrzonych
nozach) i zgrabienie reczne skoszonej trawy, dosianie nasion, watowanie mechaniczne po
skoszeniu trawy, wysianie nawozow mineralnych oraz podlewanie.

— Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm.

— Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm. ( wysoko$¢ trawy na
trawniku sportowym nie powinna przekracza¢ 3 cm wys.)

— Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika).
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— Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

Uwaga: nie nalezy uzywac kos mechanicznych (podkaszarek zytkowych) do koszenia catych
trawnikdw, mozna ich uzywac¢ jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach.
Ciecie uderzeniem 2zylki powoduje uszkodzenie 2zdzbet traw poniewaz pozostawia
postrzepiong krawedz ciecia. Takie ciecie staje sie przyczyng choréb trawy oraz zasychania
koncow zdzbet, co wptywa na estetyke trawnikow.

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nawozic¢ nalezy po skoszeniu trawy.

Nalezy stosowa¢ nawoz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym.
W przypadku nawozenia jesiennego stosowaé nawdz o zmniejszone;j ilosci azotu
N:P:K 4,4:5,2:22,0.

Pierwsze nawozenie wykonaé bezposrednio po pierwszym koszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidiowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowania zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.
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10.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jesli sg wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Inzyniera oraz jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

NORMY

,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” wydanego przez
Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa, 2013 r.

BN-73/0522-01 Kompost
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